

Vállalkozási szerződés

Amely létrejött egyrészről

Kápolna Községi Önkormányzat (3355 Kápolna, Kossuth Lajos út 12., képviseli: Dr. Berecz Kálmán polgármester, adószáma: 15729552-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15729552-8411-321-10, mint konzorciumvezető, a továbbiakban **Megrendelő, Megrendelők képviselője**

Kompolt Községi Önkormányzat (3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D., képviseli: Balázs Zoltán polgármester, adószáma: 15381770-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15381770-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Aldebrő Községi Önkormányzat (3353 Aldebrő, Arany János út 1., képviseli: Wingendorf János polgármester, adószáma: 15380432-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15380432-8411-321-10), mint leendő konzorciumvezető, a továbbiakban **Megrendelő,**

Feldebrő Községi Önkormányzat (3352 Feldebrő, Kossuth Lajos út 31., képviseli: Gecse Mihály polgármester, adószáma: 15729428-1-10, statisztikai jelzőszáma: 15729428-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Tófalu Községi Önkormányzat (3354 Tófalu, Kossuth Lajos út 16., képviseli: Ignác Szabolcs polgármester, adószáma: 15381756-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15381756-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Kál Nagyközségi Önkormányzat (3350 Kál, Szent István tér 2., képviseli: Morvai János polgármester, adószáma: 15729411-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15729411-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Verpelét Város Önkormányzata (3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73., képviseli: Farkas Sándor polgármester, adószáma: 15729239-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15729239-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., képviseli: Dudás Tamás ügyvezető, adószáma: 25402038-2-10, statisztikai jelzőszáma: 25402038-8413-572-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Fényes Elek utca 7-13, képviseli: Szilvai József Attila műszaki vezérigazgató-helyettes és Hesz Gábor Út- és hídfelújítási és -felújítási igazgató, adószáma: 14605749-2-44, statisztikai jelzőszáma: 14605749-5221-573-01), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

együttesen **Megrendelők**

másrészről

DOBI VIA Kft. (székhelye: 3300 Eger, Jó János út 1., képviseli: Dobi Attila ügyvezető, adószám: 12953101-2-10, bankszámlavezető pénzügyintézet: TAKSZÖV AGRIA Bélapátfalva (3300 Eger, Széchenyi u. 21.), számlaszám: 61600070-10018637-00000000), mint konzorciumvezető tervező, a továbbiakban **Vállalkozó**

ACTIVE SOLUTION Kft. (székhelye: 2030 Érd, Fényező utca 130., képviseli: Domokos Olivér, adószám: 23067253-2-13, bankszámlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 313 Érd (2030 Érd, Budai út 26. (, számlaszám: 10403136-50526577-76691000), mint konzorciumi tag tervező, a továbbiakban **Vállalkozó,**

együttesen **Vállalkozó**

Megrendelők és Vállalkozók a továbbiakban együttesen Felek között alulírott helyen és időpontban az alábbi feltételekkel:

1./ Előzmények:

Felek előtt ismert, hogy Kápolna Községi Önkormányzat – konzorciumi együttműködés útján - a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program keretében megvalósuló Fenntartható települési közlekedésfejlesztés című konstrukcióhoz TOP-3.1.1-15 kódszámon „Tarna-menti kerékpárút kialakítása” elnevezéssel támogatásra irányuló igényt (pályázatot) nyújtott be. A TARNA-MENTI KERÉKPÁRÚT Konzorcium támogatási kérelmét (pályázatát) a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Irányító Hatósága támogatásban részesítette.

A konzorciumban résztvevők

- Kápolna Községi Önkormányzat, mint konzorciumvezető,
- Kompolt Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag
- Aldebrő Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag
- Feldebrő Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag
- Tófalu Községi Önkormányzat, mint konzorciumi tag
- Kál Nagyközségi Önkormányzat, mint konzorciumi tag
- Verpelét Város Önkormányzata, mint konzorciumi tag
- Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft., mint konzorciumi tag
- valamint a Magyar Közút Nonprofit Zrt., mint konzorciumi tag.

Figyelemmel a 2014-2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI.5.) kormányrendeletben foglaltakra, valamint a hatályos Kbt. előírásaira Kápolna Községi Önkormányzat a konzorciumi tagok nevében és felhatalmazásával a tárgyi szolgáltatás megrendelése vonatkozásában a Kbt. 113. § szerinti közbeszerzési eljárást folytatott le, melynek eredményeképpen került sor a nyertes ajánlattevő kiválasztására és jelen Vállalkozási szerződés megkötésére.

2./ Szerződés tárgya:

Jelen szerződés alapján Vállalkozó kötelezettséget vállal az alábbi feladatok elvégzésére:

I. Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése a teljes beavatkozási területre a TOP-3.1.1.15 felhívás 3.2. A a1)-a18) pontjaiban előírtak szerinti tartalommal.

Röviden összefoglalva, a hálózati tervnek fel kell tárnia a kerékpáros közlekedés legfontosabb akadályozó tényezőit, és iránymutatást kell adnia a szükséges beavatkozások végrehajtásához, ezáltal:

- a tervezők számára adjon támpontokat, irányelveket, ötleteket, javaslatokat a később elkészítendő műszaki tervekhez;
- a település politikai vezetése számára adjon szakmailag megalapozott anyagot a körültekintő és célirányos döntések meghozatalához.

Véglegesítés előtt:

- egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében;
- a kerékpárforgalmi hálózati tervet KKK tervzsűri által is véleményeztetni szükséges.
A támogató és a tervzsűri javaslatai figyelembevételével történhet meg a KHT véglegesítése, az elfogadott KHT alapján kerülhet sor a műszaki tervek elkészítésére.

II. Kerékpárforgalmi létesítmény engedélyezési terveinek elkészítése - Kál, Kompolt, Kápolna, Tófalu, Aldebrő, Feldebrő és Verpelét – Tarna-menti települések felfűzésével, Kál M3 autópálya alatt átvezető meglévő kerékpárúttól kiindulva és Verpelét, ASIAFOOD Kft. Tésztaüzem telephelye között.

A tervezett kerékpárforgalmi létesítménynek csatlakozni kell a Kál, Kompolt és Kápolna közigazgatási területen már korábban megépült gyalog- és kerékpárút szakaszhoz.

A tervezett kerékpárforgalmi létesítménynek nem kell folytonos épített szakasznak lennie, ha a folytonosság kiépítése aránytalanul nagy forrásigénnyel járna. A folytonosságot az épített és kijelölt szakaszok együtt biztosíthatják.

A kerékpárforgalmi létesítmények tervének tartalmazni kell a kisebb vízfolyásokon történő átvezetések (hidak) terveit. (Tófalu és Aldebrő határán a Holt-Tarnán másnéven a Kígyós éren.)

Amennyiben a tervezett kerékpáros létesítmény külön pályán kerül átvezetésre a keresztező vasútvonalakon, ott a vasúton történő átvezetés tervezése is a feladat tárgyát képezi. (Verpeléten a Kál-Kápolna-Kisterenye vasútvonalon.)

- a. A kerékpárforgalmi létesítmények tervének tartalmazni kell a kisebb vízfolyásokon történő átvezetések (hidak) terveit.
- b. Amennyiben a tervezett kerékpáros létesítmény külön pályán kerül átvezetésre a keresztező vasútvonalakon, ott a vasúton történő átvezetés tervezése is a feladat tárgyát képezi.
- c. A feladat részét képezi
 - a szükséges geodéziai felmérések, közműegyveztetések
 - szükséges talajmechanikai szakvélemény készítése
 - talajvédelmi terv készítése
 - termőföld más célú hasznosításához a művelés alól kivont területek megosztási vázrajzának elkészítése
 - kapcsolódó humuszgazdálkodási terv elkészítése
 - kisajátítási és telekhatár-rendezési vázrajzok készítése földhivatali záradékolással (A NYOMVONALTERV szerint előreláthatóan 63 db földrészlet kisajátítási vázrajzát és 18 db földrészlet telekhatár-rendezési vázrajzát kell elkészíteni és záradékolni.)
 - az építés alatti ideiglenes forgalomszabályozási és forgalomkorlátozási terv peremfeltételeinek tisztázása a közútkezelővel és építetővel
 - a belterületi szűk keresztmetszeti szakaszokon az érintett országos közút árkanak csatornázása
 - a meglévő kerékpárút szakaszok felmérése, és az esetlegesen szükséges felújításra vonatkozó műszaki tartalom kidolgozása
- d. Kápolna közigazgatási területén a 3 sz. főút és a 2417 j. út csatlakozásában jelzőlámpás csomóponti kialakítás tervezése a kerékpáros és gyalogos átvezetésekkel, valamint a jelzőlámpás csomóponthoz kapcsolódó ~ 270 m-es 3 sz. főúti útszakaszon a buszöblök szabványosításának tervezése, az adottságoknak legmegfelelőbb kerékpáros forgalmi létesítmények tervezése.

Az engedélyes szintű terveket, tervezői költségvetést az engedélyezési eljárás megkezdése előtt:

- egyeztetni és véleményeztetni szükséges a támogatóval a felhívás feltételrendszerének való megfelelés ellenőrzése érdekében;
- kerékpárosbarát fejlesztés esetén a műszaki terveket KKK tervszűri által is véleményeztetni szükséges.

A támogató és a tervszűri javaslatai figyelembevételével történhet meg a műszaki tervek véglegesítése. Szállítandó példányszám: 10 db papír alapon és digitális formában.

III. Kiviteli tervek készítése:

A közutak tervezése (KTSZ) előírásai és az engedélyező hatóság engedélyező határozatában foglaltak szerint, a kiviteli tervfázisra megadott tartalmi követelményeknek megfelelően, árazott tervezői költségbeccsléssel és árazatlan költségvetés kiírással és a kivitelezés javasolt ütemezésével. Szállítandó példányszám: 10 db papír alapon és digitális formában.

IV. Fokozott tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés időszakában, várhatóan minimum 20, legfeljebb 40 alkalom. A nyertes ajánlattevő kötelezettsége továbbá, hogy a felelős tervező a kivitelezés időszakában részt vegyen a Megrendelő igénye szerint, de várhatóan min. kéthetente tartandó kooperációs értekezleteken.

A feladat szakaszolása:

I. Kerékpárforgalmi hálózati terv készítése:

A kerékpárforgalmi hálózati terv feladata, hogy felmérje a település és környezete, de minimálisan a felhívással összhangban kijelölt beavatkozási terület kerékpáros közlekedésének a helyzetét: kerékpáros forgalmát, kerékpározhatóságát, a kerékpáros közlekedést akadályozó tényezőket, és ezek alapján javaslatot adjon a fejlesztésekre annak érdekében, hogy a kerékpáros közlekedés aránya növekedhessen, és minél többen választhassák mindennapi eszközként a kerékpárt.

A jelen eljárás eredményeképp kiválasztásra kerülő vállalkozónak a közbeszerzési műszaki leírásban meghatározott tartalmú és javasolt felépítésű dokumentumot kell elkészítenie. A nyertes ajánlattevőnek az elkészült dokumentumot 2 példányban papír alapon és digitális formában kell a Megrendelők képviselője (Konzorciumvezető) részére rendelkezésre bocsátania.

Nyertes ajánlattevő feladata az elkészült dokumentum – egyeztetés és véleményezés céljából - támogatóhoz, valamint – véleményezés céljából - a KKK tervszűrihez történő benyújtása.

Amennyiben támogató, illetve a KKK tervszűri az elkészült dokumentum vonatkozásában további kiegészítést, módosítást, kérdésfeltevést, stb. ír elő, azt a nyertes ajánlattevő) további díj és költségigény nélkül köteles annak eleget tenni.

A támogató és a KKK tervszűri javaslatainak figyelembevételével kerülhet sor a kerékpárforgalmi hálózati terv véglegesítésére.

II. Engedélyezési tervek készítése:

Az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.10.) Kormányrendelet előírásainak megfelelő tartalommal és tervezői költségbeccsléssel. Szállítandó példányszám: Megrendelők és Vállalkozó által közösen megjelölt példányszámban figyelemmel az építésügyi hatósághoz Vállalkozó által benyújtandó példányszámokra, de legalább 10 db papír alapú példányban és digitális formában.

Vállalkozó köteles mindazon engedélyezési tervdokumentációkat elkészíteni, amelyek a jogerős építési engedély megadásához szükségesek.

III. Kiviteli tervek készítése:

A közutak tervezése (KTSZ) előírásai és az engedélyező hatóság engedélyező határozatában foglaltak szerint, a kiviteli tervfázisra megadott tartalmi követelményeknek megfelelően, árazott tervezői költségbeccsléssel és árazatlan költségvetés kiírással és a kivitelezés javasolt ütemezésével. Szállítandó példányszám: 10 db papír alapon és digitális formában.

A tervek tartalmának Megrendelő általi megismerését követően Vállalkozó az általa elkészített építési engedélyezési terveket megfelelő példányszámban és hiánymentes mellékletekkel együtt köteles az építésügyi hatósághoz benyújtani.

IV. Fokozott tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés időszakában

Tervező a Feladat részeként a kiviteli tervdokumentáció alapján megvalósuló építési beruházás során az általa készített kivitelezési dokumentációval kapcsolatban - az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997.évi LXXVIII. tv. 33. § (4) bekezdése szerinti generáltervezői és szakági művezetés végzésére köteles a kivitelezés időszakában a Megrendelő igényeinek megfelelően. A fokozott tervezői művezetés során alapvetően a tervdokumentációban nem szereplő, valamint a helyszínen előre nem látható okokból kialakult helyzet megoldásait tárgyalják meg, és jutnak konszenzusra a résztvevők.

Tervező a tervezői művezetés feladatainak ellátása keretében közreműködik a ki tervekben foglaltak maradéktalan megvalósítása érdekében, valamint elősegíti a kivitelezés során a tervekkel kapcsolatban felmerült szakkérdések megoldását; továbbá ellenőrizni, hogy a kivitelezés a tervdokumentációnak megfelelően történik-e, valamint a tervdokumentáció helyes értelmezését elősegítendő iránymutatást nyújt.

A tervezői művezetés magában foglalja a kivitelezés során a szükséges tervismertetések megtartását, a szükséges kiegészítő- vagy részlettervek elkészítését, melyek szükségesek minden tervezési terület kivitelezhetőségéhez vagy a kivitelező által készítendő gyártmánytervek elkészíthetőségéhez.

A generáltervezői- és szakági tervezői művezetés tervezett intervalluma: várhatóan 2018.03.01 - 2018.10.30., amely a kivitelezésre vonatkozó tervezett időtartam, és a fokozott generáltervezői és szakági tervezői művezetés ehhez az időtartamhoz igazodik, amely változhat (minimum 20, legfeljebb 40 mérnöknap; 4 óra alatt fél mérnöknapnak számítva).

A feladat része külön díjazás nélkül a felelős tervező - Megrendelői egyeztetés szerinti sűrűséggel és alkalommal - kivitelezői kooperációkon való részvétele, mely megjelenések nem számítanak tervezői művezetési alkalmaknak.

A feladat része külön díjazás nélkül a kivitelezési közbeszerzési eljárásban a közbeszerzési eljárásra benyújtott ajánlatok költségvetésének vizsgálata, észrevételezése.

Továbbá a feladat része a kivitelező kiválasztására irányuló eljárás során külön díjazás nélkül a helyszíni szemlén történő részvétel, tervismertetés tartása, az eljárás során felmerülő, tervdokumentációval, műszaki megoldásokkal kapcsolatos ajánlattevői kérdések haladéktalan - de legkésőbb két munkanapon belül történő - megválaszolása.

A feladat részeként az esetlegesen szükséges költségvetési pontosításokat, kivitelező által javasolt, funkcionális használhatóságot és minőséget nem befolyásoló módosításokat tervező külön díjazás nélkül javítja és a változásokat tartalmazó szükséges részleteket külön dokumentálja.

A feladat részeként a kiviteli tervdokumentáció alapján kiírásra kerülő építési közbeszerzési eljárás során a Tervező külön díjazás nélkül ellátja a tervezői szakértői feladatokat, úgymint a kiviteli tervdokumentációt érintő kiegészítő tájékoztatás iránti kérdések megválaszolása, a tervek és az árazatlan költségvetési kiírás szükség szerinti javítása/módosítása.

3./ Teljesítési határidő:

3.1. Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 2 hónap, de legkésőbb **2017. február 28.**

3.2. Engedélyezési tervek elkészítésének és az engedélyeztetési eljárás lefolytatásának határideje: a szerződéskötéstől számított 8 hónap, de legkésőbb **2017. július 31.**

3.3. Kiviteli tervek elkészítésének határideje: a szerződéskötéstől számított 10 hónap, de legkésőbb **2017. szeptember 30.**

3.4. Tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés időszakában: **várhatóan 2018.03.01 - 2018.10.30-ig**

3.5. Az előteljesítésre Megrendelők a 3.1-3.3 részhatáridők tekintetében előzetes egyeztetés szerint lehetőséget biztosítanak.

4./ Teljesítés helye:

A tervek átadásának helye: Kápolna Község Önkormányzata (3355 Kápolna, Kossuth Lajos út 12.).

5./ Felek jogai és kötelezettségei:

5.1. Vállalkozó a munkát saját költségén végzi el, köteles a munkavégzést úgy megszervezni, hogy biztosítsa a munka gazdaságos és gyors befejezését. Vállalkozó a munkát a lehető legnagyobb gondossággal és körültekintéssel köteles végezni.

5.2. Megrendelők biztosítják a munkavégzéshez a tervezési terület megismerését, a helyszíni felmérések lehetőségét.

5.3. Megrendelők hozzájárulnak, hogy Vállalkozó jelen Vállalkozási szerződés tárgyát képező feladat ellátásához más személyek közreműködését igénybe vegye, Vállalkozó azonban az igénybevett személyek munkájáért úgy felel, mintha a feladatot maga látta volna el.

5.4. Vállalkozó köteles a Megrendelők képviselőjét (Konzorciumvezetőt) minden olyan körülményről haladéktalanul értesíteni, amely a vállalkozás eredményességét vagy kellő időre történő elvégzését veszélyezteti, vagy gátolja. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért Vállalkozó felelős.

5.5. Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozó a tervek elkészítése során Megrendelők részére konzultációs lehetőséget biztosít. Ennek keretében Megrendelők jogosultak a tervezési munkát figyelemmel kísérni; Vállalkozó kezdeményezése alapján köteles a konzultációkon, a tervek véglegesítése előtt tartandó tervbírálaton, valamint az elkészült munkarészekkel kapcsolatban a továbbtervezés szempontjából lényeges kérdésekben állást foglalni.

5.6. Felek megállapodnak abban, hogy amennyiben az építésügyi hatóság hiánypótlást vagy kiegészítést ír elő, úgy Vállalkozó – további külön díjazás és költségigény nélkül - soron kívül köteles a terv hibájának vagy hiányosságának kijavítására, illetve pótlására.

5.7. Vállalkozó a tervezés során az épített környezet alakításáról és védelméről szóló 1997. évi LXXVIII. törvényt (továbbiakban: Étv.), az Országos településrendezési és építési követelményekről szóló 253/1997. (XII.20.) kormányrendeletet (továbbiakban: OTÉK), az utak építésének, forgalomba helyezésének és megszüntetésének engedélyezéséről szóló 93/2012 (V.10.) Kormányrendeletet, az építőipari kivitelezési tevékenységről szóló 191/2009. (IX.15.) kormányrendeletet és az egyéb vonatkozó jogszabályokat, valamint a közutak tervezése (KTSZ) előírásait köteles figyelembe venni és a terveket, dokumentációkat az azokban foglaltak szerint köteles elkészíteni.

5.8. Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy a terveket a tervezés időszakában érvényes műszaki előírások alapján a tervezési gyakorlatnak megfelelően Megrendelőkkel előzetesen egyeztetett funkcionális és szerkezeti megoldással készíti el.

5.9. Jelen szerződés alapján Vállalkozó a birtokába került, Megrendelőket érintő adatokat, tényeket, információkat köteles bizalmasan kezelni, azokat a szerződéssel össze nem függő célra nem használhatja fel, harmadik személynek nem adhatja tovább.

5.10. Felek rögzítik, hogy az építésügyi hatósági díjak megfizetését Megrendelők viselik.

5.11. Vállalkozó feladatát képezi, hogy Megrendelők számára javaslatot tegyen a teljesítés ütemezésére.

5.13. Felek rögzítik, hogy az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezői és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X.30.) kormányrendelet 10. § (3) bekezdésének megfelelően Vállalkozó vállalja, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció alapján megvalósuló kivitelezés teljes folyamata alatt rendelkezésre áll és támogatja a Megrendelőket.

6./ Szerződéses érték:

Felek megállapodnak abban, hogy Vállalkozót a 2./ pontban részletezett feladatok ellátásáért

nettó 30.000.000,-Ft

áfa 8.100.000,-Ft

bruttó 38.100.000,-Ft, azaz bruttó harmincnyolcmillió-egyszázezer forint ellenszolgáltatás illeti meg az alábbiakban részletezettek szerint:

6.1. Kerékpárforgalmi hálózati terv elkészítésének díja, szállítandó 2 db papír alapú példányban és digitális formában:

Nettó 6.000.000,-Ft

Áfa 1.620.000,-Ft

Összesen bruttó 7.620.000,-Ft

6.2. Engedélyezési terv és költségbecslés elkészítésének díja (szállítandó példányszám: Megrendelők és Vállalkozó által közösen megjelölt példányszámban figyelemmel az építésügyi hatósághoz Vállalkozó által benyújtandó példányszámokra, de legalább 5 db papír alapú példányban és digitális formában):

Nettó	17.500.000,-Ft
Áfa	4.725.000,-Ft
Összesen bruttó	22.225.000,-Ft

6.3. Kiviteli terv és költségvetési kiírás, árazott tervezői költségvetés elkészítésének díja (szállítandó példányszám: 10 db papír alapon és digitális formában):

Nettó	5.600.000,-Ft
Áfa	1.512.000,-Ft
Összesen bruttó	7.112.000,-Ft

6.4. Tervezői művezetés biztosítása a kivitelezés időszakában:

Nettó	900.000,-Ft
Áfa	243.000,-Ft
Összesen bruttó	1.143.000,-Ft

7./ Fizetési feltételek:

7.1. Vállalkozó a Megrendelők által elfogadott és a jelen szerződés mellékletét képező árajánlatnak megfelelően jogosult 3 részszámlát és 1 végszámlát benyújtani az alábbiak szerint:

- Vállalkozó az I. részszámlát – figyelemmel a 3.1. pontban foglalt teljesítési határidőre - a 6.1. pontban foglalt tervezési díj összegéről (nettó 6.000.000,-Ft) jogosult kiállítani,
- Vállalkozó a II. részszámlát – figyelemmel a 3.2. pontban foglalt teljesítési határidőre - a 6.2. pontban foglalt tervezési díj összegéről (nettó 17.500.000,-Ft) jogosult kiállítani,
- Vállalkozó a III. részszámlát – figyelemmel a 3.3. pontban foglalt teljesítési határidőre - a 6.3. pontban foglalt tervezési díj összegéről (nettó 5.600.000,-Ft) jogosult kiállítani.
- Vállalkozó a végszámlát – figyelemmel a 3.4. pontban foglalt teljesítési határidőre - a 6.4. pontban foglalt tervezői művezetési díj összegéről (nettó 900.000,-Ft) jogosult kiállítani.

7.2. Vállalkozó a szerződés szerű rész-teljesítéseket követően nyújthatja be számláját. A szerződésben vállalt kötelezettségét Vállalkozó a 3.1. és 3.3. pontok vonatkozásában a 2./ pontban írt tartalmú és példányszámú tervdokumentációk átadásával, a 3.2. pont vonatkozásában a jogerős építési engedély rendelkezésre állása esetén teljesíti.

Megrendelők előleget nem biztosítanak.

A teljesítés igazolására Megrendelők részéről Kápolna Községi Önkormányzat polgármestere jogosult.

7.3. Vállalkozó a részszámlákat és a végszámlát 1 példányban Kápolna Községi Önkormányzat nevére és címére állítja ki. A számlán fel kell tüntetni a projekt azonosító számát (TOP-3.1.1-15-HE1-2016-00011), és annak meg kell felelnie a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet előírásainak, valamint alakilag, tartalmilag a vonatkozó jogszabályi előírásoknak [ÁFA törvény. X. fejezete, az Sztv. XI. fejezete].

7.4. Vállalkozó részszámlái és végszámlája a sikeres teljesítések Kápolna Községi Önkormányzat által történő leigazolását követően, a leigazolástól számított 30 napon belül átutalással kerülnek kiegyenlítésre.

8./ Szerződést biztosító mellékkötelezettségek:

8.1. Jelen szerződésben rögzített bármely részhatáridő késedelmes teljesítése esetén Vállalkozó kötbérfelelősséggel tartozik, melynek mértéke a késedelembe eséstől számítva naponta a késedelemmel érintett részszámla bruttó értékének 1 %-a. A késedelmi kötbér maximális mértéke 20 késedelmes napra vonatkozó érték, mely elérése esetén Megrendelők képviselője jogosult a szerződést azonnali hatállyal felmondani a Vállalkozóval szembeni kártérítési kötelezettség nélkül.

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelők képviselője a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön

nyilatkozatban is elismerni Megrendelők követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelők képviselője jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.

8.2. A tervekészítésekkel összefüggő hibás teljesítés esetén Vállalkozó kötbér és kártérítési felelősséggel tartozik. A hibás teljesítési kötbér mértéke a bruttó szerződéses érték 5 %-a.

Vállalkozó kötbérfizetési kötelezettsége esetén Megrendelők képviselője a kötbér összegével csökkentve fizeti ki a Vállalkozó aktuális számláját, figyelemmel ugyanakkor a Kbt. 135. § (6) bekezdésében foglaltakra. Kötbérfizetési kötelezettség esetén a Vállalkozó köteles külön nyilatkozatban is elismerni Megrendelők követelését. Amennyiben a Vállalkozó a kötbérfizetési kötelezettségének elismerését jogszerűtlenül megtagadja, Megrendelők képviselője jogosult érvényesíteni vele szemben minden, e kötelezettsége megszegéséből eredő kárt, költséget, elmaradt hasznot.

8.3. A szerződés teljesítésének meghíúsulása esetén (Vállalkozó a teljesítést neki felróható okból elmulasztja, vagy érdekkörében felmerülő okból bekövetkező lehetetlenülés) Vállalkozó a felszólítást követő 10 napon belül a bruttó szerződéses érték 15%-ának megfelelő meghíúsulási kötbért köteles fizetni Megrendelők képviselője részére

Felek megállapodnak abban, hogy Megrendelők képviselője jogosult az esedékessé vált, elismert kötbért a még ki nem egyenlített ellenértékből levonni, vagy értesítő levél útján érvényesíteni; valamint amennyiben Megrendelőknek a kötbér mértékét meghaladó kára keletkezik, azt jogosult Vállalkozó felé továbbhárítani.

8.4. A késedelmi és hibás teljesítési kötbér fizetése nem mentesíti Vállalkozót a teljesítés alól.

9./ Szerzői jog:

9.1. Vállalkozó szavatol azért, hogy az általa szolgáltatott tervdokumentáció alapján a Megrendelők által végrehajtani kívánt beruházás építésjogilag és műszakilag megvalósítható. Szavatol azért is, hogy az általa elkészített tervdokumentáció a jogszabályok rendelkezéseinek, a szakhatósági előírásoknak megfelel.

9.2. Vállalkozó kijelenti és szavatolja, hogy e szerződés alapján szolgáltatott tervdokumentációkban foglaltak kizárólag az ő szellemi termékét képezik, arra harmadik személynek semmiféle jogosultsága nem áll fenn.

Megrendelők az elkészült dokumentációkkal kapcsolatos rendelkezés jogukat kiköftik, az elkészült tervek (a tervekhez tartozó tervezési díj kiegyenlítésének időpontjától) a Megrendelők tulajdonát képezik és azokkal szabadon és kizárólagosan rendelkezik.

Felek kifejezett akaratukkal megállapodnak abban, hogy Megrendelők a tervek jelen szerződésben rögzítettek szerinti egyszeri megvalósításán túl is jogosultak a terveket, illetve annak részleteit nyilvánosságra hozni; többszörözni; a kivitelezés előkészítése során, illetőleg a később felmerülő igények alapján, azoknak megfelelően - a Vállalkozó előzetes tájékoztatását követően - átdolgozni, átdolgoztatni.

Vállalkozót ezen jogok átruházásáért a jelen szerződésben foglalt díjon felül egyéb díjazás nem illeti meg. Felek ezen szerződést egyúttal a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény szerinti – az elkészült, a Megrendelők részéről átvett és megvásárolt munkarészek tekintetében kizárólagos felhasználási engedélyt és az engedély szükség esetén harmadik személy részére történő átengedését is tartalmazó - felhasználási szerződésnek is tekintik.

9.3. Vállalkozó köteles a tervezett építkezéssel kapcsolatosan a szakhatósági egyeztetéseket lefolytatni, a szükséges engedélyeket, illetőleg hozzájárulásokat beszerezni.

10./ Jótállás, szavatosság:

10.1. Vállalkozót jog- és kellékszavatossági kötelezettség terheli az átadott dokumentációk alapján.

10.2. Vállalkozó szavatol azért, hogy harmadik személynek nincs olyan joga, amely a 2./ pontban meghatározott és elkészített tervek felhasználását akadályozná.

10.3. Vállalkozó teljesítése akkor szerződésszerű, ha a 2./ pontban megjelölt és elkészített tervek megfelelnek a szerződésben meghatározott követelményeknek, hatósági előírásoknak, illetőleg a gazdaságossági és korszerűségi követelményeknek.

11./ Kapcsolattartásra kijelölt személyek:

Megrendelők részéről:

Kápolna Községi Önkormányzat	Dr. Berecz Kálmán	+36 30 691 6915
Kompolt Községi Önkormányzat	Balázs Zoltán	+36 30 229 5366
Aldebrő Községi Önkormányzat	Wingendorf János	+36 20 461 6947
Feldebrő Községi Önkormányzat	Gecse Mihály	+36 30 869 0762
Tófalva Községi Önkormányzat	Ignácz Szabolcs	+36 70 884 1973

Kál Nagyközségi Önkormányzat	Morvai János	+36 30 316 8158
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.	Veres Krisztián	+36 20 929 7350
Magyar Közút Nonprofit Zrt.	Sivák László	+36 30 952 1003

Vállalkozó részéről:

DOBI VIA Kft.	Dobi Attila	+36 20 470 4839
ACTIVE SOLUTION Kft.	Domokos Olivér	+36 20 970 9604

A kapcsolattartásra kijelölt személyek kötelesek a teljesítést akadályozó bármely körülményről haladéktalanul értesíteni egymást és kezdeményezni a szükséges intézkedést.

Felek megállapodnak abban, hogy a fent megjelölt kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változásokról a másik felét haladéktalanul értesítik. A kapcsolattartók személyében vagy adataiban bekövetkezett változás nem minősül a szerződés módosításának.

12./ Szerződés megszűnése, megszüntetése:

12.1. Bármelyik fél a szerződést a másik félhez intézett írásos nyilatkozattal felmondhatja, amennyiben a másik fél a szerződésben vállalt lényeges kötelezettségének nem tesz eleget. Lényeges szerződésszegésnek minősül különösen a térszolgáltatási kötelezettség elmaradása.

13./ Záró rendelkezések:

13.1. Felek rögzítik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény alapján a Megrendelők nettó 5 millió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű szerződések jogszabályban előírt tartalmi elemeit kötelesek a jogszabályban előírt módon közzétenni, továbbá az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 26. §-ának (1) bekezdése alapján a Megrendelők a kezelésükben lévő közérdekű adatokra és közérdekből nyilvános adatokra, a közpénzek felhasználására és az erre kötött szerződésekre vonatkozóan kötelesek elősegíteni és biztosítani a közvélemény pontos és gyors tájékoztatását.

Vállalkozó elfogadja az Állami Számvevőszék ellenőrzésre feljogosított szerveinek, valamint az 1./ pontban hivatkozott TOP pályázat kapcsán meghatározott ellenőrző szervezetek ellenőrzési jogosultságát, illetve – a közpénzek felhasználásának nyilvánosságáról szóló rendelkezések értelmében – a megkötendő szerződés lényeges tartalmára vonatkozóan a tájékoztatást üzleti titokra hivatkozással nem tagadja meg és e követelményeket a szerződés teljesítésébe bevonni kívánt valamennyi alvállalkozóval szemben is érvényesíti.

Felek tudomásul veszik, hogy az Állami Számvevőszékről szóló 2011. évi LXVI. törvény 5. §-ának (5) bekezdésében foglaltak alapján az Állami Számvevőszék ellenőrizheti az államháztartás alrendszereiből finanszírozott beszerzéseket és az államháztartás alrendszereihez tartozó vagyont érintő szerződéseket a Megrendelőknél, a Megrendelők nevében vagy képviselőjében eljáró természetes személynél és jogi személynél, valamint azoknál a szerződő feleknél, akik, illetve amelyek a szerződés teljesítéséért felelősek, továbbá a szerződés teljesítésében közreműködőknél.

13.2. Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Áht. 41. § (6) bekezdése értelmében a kiadási előirányzatok terhére nem köthető olyan jogi személlyel, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezettel érvényesen visszerthes szerződés, illetve létrejött ilyen szerződés alapján nem teljesíthető kifizetés, amely szervezet nem minősül átlátható szervezetnek.

Ennek megfelelően Vállalkozó jelen szerződés aláírásával – polgári és büntetőjogi felelőssége teljeskörű tudatában – nyilatkozik arról, hogy az általa képviselt szervezet az Áht. 41. § (6) bekezdésében foglaltaknak megfelel, átlátható szervezetnek minősül a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdés 1. pontjának megfelelően.

Vállalkozó tudomásul veszi, hogy az Áht. értelmében a kötelezettséget vállaló (Megrendelő) ezen feltétel ellenőrzése céljából, a szerződésből eredő követelések elévüléséig az Áht. 55. § szerint jogosult a jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet átláthatóságával összefüggő, az Áht. 55. §-ban meghatározott adatokat kezelni azzal, hogy ahol az 55. § kedvezményezettéről rendelkezik, azon a jogi személyt, jogi személyiséggel nem rendelkező szervezetet kell érteni.

Vállalkozó kötelezettséget vállal arra, hogy amennyiben az általa Átláthatósági nyilatkozatban közölt adatok tekintetében bármilyen – az átlátható szervezeti minőségét befolyásoló – változás áll be, akkor a módosult adatokkal kiállított átláthatósági nyilatkozatot a változás bekövetkeztétől számított 8 napon belül megküldi Megrendelő részére, vagy amennyiben Vállalkozó már nem minősül átláthatónak, úgy azt haladéktalanul bejelenti.

13.3. Felek megállapodnak abban, hogy jelen szerződést csak közös megegyezéssel, írásban módosíthatják.

13.4. A szerződés magyar nyelven 20 eredeti példányban készül. Megrendelők 2-2, Vállalkozók 1-1 eredeti példányt kapnak.

13.5. Minden, a jelen szerződés keretében a Felek által egymásnak küldött értesítésnek írott formában kell történnie.

13.6. Felek megállapodnak abban, hogy a vitás kérdéseket elsősorban tárgyalás útján rendezik, amennyiben ez nem vezet eredményre, Felek kikötik az Egri Járásbíróság, illetve az Egri Törvényszék kizárólagos illetékességét:

13.7. Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. vonatkozó rendelkezései az irányadóak, különösen a Vállalkozási szerződésre (6:238.§-6:256.§) és a szerződésszegésre (6:137.§ - 6:152. §) vonatkozó rendelkezései.

13.8. Felek tudomásul veszik, hogy az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvény, valamint annak végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) kormányrendelet 50. § (1) bekezdése alapján jelen Vállalkozási szerződésnek Megrendelők részéről tartalmaznia kell a pénzügyi ellenjegyzés tényét és a pénzügyi ellenjegyző keltezésével ellátott aláírását.

13.9. Jelen szerződés hatályba lépésének napja megegyezik a Megrendelők közül az utolsóként aláíró aláírásának napjával.

Jelen szerződést Felek elolvasták, értelmezték, és mint akaratukkal mindenben megegyezőt, aláírják.

Mellékletek:

1.sz. melléklet: Pénzügyi-szakmai ajánlat

2.sz. melléklet: A tervezési és tervezői művezetési szolgáltatás teljesítésének minőségét (szakmai színvonalát) biztosító tevékenységeket, módszereket bemutató Szakmai ajánlat

Eger, 2016. december 30.
DOBI VIA Mérnök Iroda Kft.
3200 Eger, József Attila u. 11.
Adószám: 42953104-2-10
Szlavez.: Agrár-Élelmiszeripari Takarékszöv.
Bankfiókszám: 61800070
Számvevő: 01800070
Dobi Attila
ügyvezető
DOBI VIA Kft.
Vállalkozó

Kápolna, 2016. december 30.
Dr. Berécz Kálmán
polgármester
Kápolna Községi Önkormányzat
Megrendelő

Pénzügyi ellenjegyzés:

Kápolna, 2016. december 30.

Kovács Gabriella
pénzügyi ellenjegyző

Erd, 2016. december 30.
Active Solution Kft.
2040 Balassagyőr, Puskás Tivadar u. 3.
Adószám: 23067253-2-13
Domokos Olivér
ügyvezető
ACTIVE SOLUTION Kft.
Vállalkozó


Kompolt, 2016. december 30.
Balázs Zoltán
polgármester
Kompolt Községi Önkormányzat
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés:

Kompolt, 2016. december 30.

Nagy Zoltán
pénzügyi ellenjegyző


Aldebrő, 2016. december 30. Pénzügyi ellenjegyzés:
Aldebrő, 2016. december 30.


Wingendorf János
polgármester
Aldebrő Községi Önkormányzat
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés:

Papp Zoltán



Feldebrő, 2016. december 30. Pénzügyi ellenjegyzés:
Feldebrő, 2016. december 30.


Gecse Mihály
polgármester
Feldebrő Községi Önkormányzat
Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyzés:

Molnár

Tófalu, 2016. december 30. Pénzügyi ellenjegyzés:
Tófalu, 2016. december 30.


Ignácz Szabolcs
polgármester
Tófalu Községi Önkormányzat
Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyzés:

Tajz


Kál, 2016. december 30. Pénzügyi ellenjegyzés:
Kál, 2016. december 30.




Morvai János
polgármester
Kál Nagyközségi Önkormányzat
Megrendelő


Pénzügyi ellenjegyzés:


Salos-dux Adrien


Verpelét, 2016. december 30. Pénzügyi ellenjegyzés:
Verpelét, 2016. december 30.


Farkas Sándor
polgármester
Verpelét Város Önkormányzata
Megrendelő



Pénzügyi ellenjegyzés:

Molnár


Eger, 2016. december 30.



Dudás Tamás
ügyvezető
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Megrendelő


HEVES MEGYEI
TÉRSÉGFEJLESZTÉSI NONPROFIT KFT.
3300 Eger, Kossuth L. u. 9.
Adószám: 25402038-2-10

Budapest, 2016. december 30.


Szilvai József Attila
műszaki vezérigazgató-helyettes
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Megrendelő


Hesz Gábor
út- és hídfelújítási és -felújítási igazgató
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Megrendelő



Szerződést kiegészítő nyilatkozat

Amely létrejött egyrészről

Kápolna Községi Önkormányzat (3355 Kápolna, Kossuth Lajos út 12., képviseli: Dr. Berecz Kálmán polgármester, adószáma: 15729552-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15729552-8411-321-10, mint konzorciumvezető, a továbbiakban **Megrendelő, Megrendelők képviselője**

Kompolt Községi Önkormányzat (3356 Kompolt, Kápolnai út 2/D., képviseli: Balázs Zoltán polgármester, adószáma: 15381770-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15381770-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Aldebrő Községi Önkormányzat (3353 Aldebrő, Arany János út 1., képviseli: Wingendorf János polgármester, adószáma: 15380432-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15380432-8411-321-10), mint leendő konzorciumvezető, a továbbiakban **Megrendelő,**

Feldebrő Községi Önkormányzat (3352 Feldebrő, Kossuth Lajos út 31., képviseli: Gecse Mihály polgármester, adószáma: 15729428-1-10, statisztikai jelzőszáma: 15729428-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Tófalu Községi Önkormányzat (3354 Tófalu, Kossuth Lajos út 16., képviseli: Ignác Szabolcs polgármester, adószáma: 15381756-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15381756-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Kál Nagyközségi Önkormányzat (3350 Kál, Szent István tér 2., képviseli: Morvai János polgármester, adószáma: 15729411-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15729411-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Verpelét Város Önkormányzata (3351 Verpelét, Kossuth Lajos út 73., képviseli: Farkas Sándor polgármester, adószáma: 15729239-2-10, statisztikai jelzőszáma: 15729239-8411-321-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft. (3300 Eger, Kossuth Lajos utca 9., képviseli: Dudás Tamás ügyvezető, adószáma: 25402038-2-10, statisztikai jelzőszáma: 25402038-8413-572-10), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

Magyar Közút Nonprofit Zrt. (1027 Budapest, Fényes Elek utca 7-13, képviseli: Szilvai József Attila műszaki vezérigazgató-helyettes és Hesz Gábor Út- és hídfejlesztési és -felújítási igazgató, adószáma: 14605749-2-44, statisztikai jelzőszáma: 14605749-5221-573-01), mint konzorciumi tag, a továbbiakban **Megrendelő,**

együttesen **Megrendelők**

másrészről

DOBI VIA Kft. (székhelye: 3300 Eger, Joó János út 1., képviseli: Dobi Attila ügyvezető, adószám: 12953101-2-10, bankszámlavezető pénzügyintézet: TAKSZÖV AGRIA BÉlapátfalva (3300 Eger, Széchenyi u. 21.), számlaszám: 61600070-10018637-00000000), mint konzorciumvezető tervező, a továbbiakban **Vállalkozó**

ACTIVE SOLUTION Kft. (székhelye: 2030 Érd, Fényező utca 130., képviseli: Domokos Olivér, adószám: 23067253-2-13, bankszámlavezető pénzügyintézet: Kereskedelmi és Hitelbank Zrt. 313 Érd (2030 Érd, Budai út 26.), számlaszám: 10403136-50526577-76691000), mint konzorciumi tag tervező, a továbbiakban **Vállalkozó,**

együttesen **Vállalkozó**

Megrendelők és Vállalkozók - a továbbiakban együttesen Felek - között 2016. december 30. napján megkötött vállalkozási szerződéshez, melynek tárgya a „Tarna-menti kerékpárút kialakítása” elnevezésű projekttel összefüggő tervezési és tervezői művezetési feladatok ellátása.

Felek kijelentik, hogy a közbeszerzési törvény kógens jellegére tekintettel a Kbt. 136. § (1) bekezdésének megfelelően az alábbi feltételek a szerződés részét képezik, függetlenül attól, hogy a szerződés alapját képező közbeszerzési eljárás során kiadott szerződéstervezet azokat konkrétan nem tartalmazta:

Vállalkozó


a) nem fizethet, illetve számolhat el a szerződés teljesítésével összefüggésben olyan költségeket, amelyek a 62. § (1) bekezdés k) pont ka)–kb) alpontja szerinti feltételeknek nem megfelelő társaság tekintetében merülnek fel, és amelyek a Vállalkozó adóköteles jövedelmének csökkentésére alkalmasak;

b) a szerződés teljesítésének teljes időtartama alatt tulajdonosi szerkezetét a Megrendelők számára megismerhetővé teszi és a 143. § (3) bekezdése szerinti ügyletekről Megrendelőket haladéktalanul értesíti.


Eger, 2016. december 30.


Dobi Ágnes Kft.
3300 Eger, Jókai u. 1.
Adószám: 18931012-10
Számlavezető: Ágnes Belapánfalvi Ükarszöv.
Bank: Győr-Ménfőcsanak
Számlaszám: 11701103-27
DOBI VIA Kft.
Vállalkozó

Érd, 2016. december 30.


Active Solution Kft.
2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 3.
Adószám: 23067253-2-13
Domokos Olivér
ügyvezető
ACTIVE SOLUTION Kft.
Vállalkozó


Kápolna, 2016. december 30.


Dr. Berecz Kálmán
polgármester
Kápolna Községi Önkormányzat
Megrendelő

Kompolt, 2016. december 30.


Balázs Zoltán
polgármester
Kompolt Községi Önkormányzat
Megrendelő


Aldebrő, 2016. december 30.


Wingendorf János
polgármester
Aldebrő Községi Önkormányzat
Megrendelő

Feldebrő, 2016. december 30.


Gecse Mihály
polgármester
Feldebrő Községi Önkormányzat
Megrendelő


Tófalu, 2016. december 30.


Igazócs Szabolcs
polgármester
Tófalu Községi Önkormányzat
Megrendelő

Kál, 2016. december 30.


Morvai János
polgármester
Kál Nagyközségi Önkormányzat
Megrendelő


Verpelét, 2016. december 30.



Farkas Sándor
polgármester
Verpelét Város Önkormányzata
Megrendelő

Eger, 2016. december 30.


Dudás Tamás
ügyvezető
Heves Megyei Térségfejlesztési Nonprofit Kft.
Megrendelő

Budapest, 2016. december 30.


Szilvai József Attila
műszaki vezérigazgató-helyettes
Magyar Közút Nonprofit Zrt.
Megrendelő


Hesz Gábor
Út- és hídfelújítási és -felújítási igazgató